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	    该文件是在山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司授权下，由山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司环保部起草。因此，该文件生效前，应由环保部环保专员起草，环保管理部门经理、设备部经理、使用部门经理审核，使用部门副总、安全环保副总和总经理批准。
起草人
姓名/职务
签名
日期
环保专员

审核人
姓名/职务
签名
日期
使用部门经理
运维部经理
环保部经理
批准人
姓名/职务
签名
日期
使用部门分管副总

安全环保副总

总经理
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	2.0综述

	2.1项目介绍

	根据山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司长远规划及项目建设需求,本着承担企业社会责任及建设绿色环保可持续发展的企业理念，经董事长、总经理同意，开展恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目。全厂废气经过收集后集中进行处置，建成后将积极落实国家及地方环保法规对于大气治理的管理要求，达到低于排放标准30%的效果，为地方节能减排做出企业应尽的社会贡献。

	2.2项目标准

	本工程施工组织设计是严格按照工程招标范围和范围文件对施工组织设计的要求，通过对人员、机械、材料、施工方法、质量要求、进度安排等方面统一编制而成。

本投标施工组织设计的编制力求突出重点，确保工程“质量优、速度快、造价低、针对性及操作性强是施工的首要遵守原则。”同时确保施工现场具有良好的施工环境。

“安全第一”，要采用先进的工艺手段，质量与工期控制施工到位，确保最后项目顺利竣工和保证周边环境和施工现场的无污染。
通过安全评审，达到现有环保标准要求。

	2.3项目描述

	本项目为交钥匙工程，主体采取RCO工艺（RTO作为补充替代工艺，设计时预留改成RTO的空间），供应商应根据本文件及公司实际勘查情况负责调研、设计、选型、制造、安装、调试，满足用户需求文件中的全部要求。所有工作中标单位负责，包含整套系统的设计、设备基础地面（含配套控制房、配套在线站房）、收集管道建设（含桥架加固等）、RCO系统及后处理系统设备运输、安装、调试等全部工作。系统控制装置应达到无人工操作状态（仅靠自控系统远程控制，预处理系统在各车间，RCO控制系统在动力系统，可确保整个运行过程稳定），验收合格后交付恒欣用户方使用。
序号

车间

产生岗位

设计风量

废气成分

废气浓度

数量（套）

设备及工程范围

备注

1

3101、3102、3201、3202、3203、3206、

3207、3301、

3302、3303、

3311、3305、

3502、溶剂回收车间及罐区
反应罐、离心机、真空泵、干燥器、精馏塔、储罐等

80000m³/h

丙酮（主要）、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、异丙醇、三乙胺、甲胺、醋酸、乳酸DMF、DMAC等溶剂

及盐酸、氨水及分解产生酸的化合物等

/

1

车间至达标排放（预处理设施优先利旧不满足要求的需要重新配置）
1＃
注：设备催化剂装填量按照60000 m³/h处理能力装填，RCO设备预留装填至80000m³/h处理能力催化剂量的空间。
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	2.4项目参考标准/指导方针

	《中华人民共和国环境保护法》

《供配电系设计规范》          GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》        GB50057-2010

《电力设施抗震设计规范》      GB50260-2013

《低压配电设计规范》          GB50054-2011

《电力工程电缆设计规范》      GB50217-2007

《通用用电设备配电设计规范》  GB50055-2011

《石油化工静电接地设计规程》  SH3097-2000

《制药工业大气污染物排放标准》征求意见稿（一般区域表1）

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 HJ2026-2013

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

《仪表系统接地设计规范》 （HG/T 20513-2014）

《信号报警及联锁系统设计规范》 （HG/T  20511-2014）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《自控安装图册》 （HG/T  21581-2012）

《自动化仪表选型设计规范》 （HG/T  20507-2014）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 

《固定式压力容器》GB150(1.2.3.4)-2010

《工业企业设计卫生标准》GB/Z1-2010 .TJ36-79

《机械安全 基本概念与设计通则》GB/T15706(1.2)-2007

《制药机械行业标准》JB/T20093-2007

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009

《钢制化工容器制造技术要求》HG20584-1998

《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000

《制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》JB20067-2005

《ASTM  A 380 不锈钢部件除锈.钝化标准规范》
《ASTM  A 967 不锈钢零件化学钝化处理的标准规范》
《机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》GB-52261-2002 

《机械设计防护罩安全要求》GB/T8196-2003 

《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019

《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 DB 37/ 2801.6—2018

《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	3.0工艺描述

	3.1 产能及材料要求
	供参考

	各车间VOCs废气，经预处理的废气进入RCO处理后达标排放（要求挥发性有机物低于40毫克/标方 ），满足车间最大负荷废气的治理能力。
	

	3.2工艺/流程描述
	供参考

	参照工艺路线各车间高浓度废气冷凝（深冷，消减总量，已有）后与其它废气合并+碱喷淋（涉酸车间，用于脱酸）+水喷淋（作为废气浓度缓冲，对前段进行再处理）+水封罐（各车间断开措施）/阻火器止回阀等+所有车间废气汇集+RCO（催化氧化设备，污染物热解消除）+碱喷淋（脱除热解产生的酸）+碱喷淋+水喷淋+在线监测+30米排气筒（高出周边200m范围内建筑物5m）高空排放进行设计。各车间具体工艺建议中标单位自行设计。设计工艺路线根据安全要求增加安全附件。
	

	4.0用户及系统要求

	4.1系统进出气要求
	供参考

	4.1.1 承包商按照最大流量80000立方/小时废气治理RCO设备一套，浓度由承包商委托设计单位监测后设计方案。各车间废气预处理设备需根据车间实际情况设计，重点部位高浓度特殊废气单独预处理，减少排放量并降低投入和运行成本。设计时充分考虑安全及生产交叉污染预防措施。

4.1.2处理后的废气排放标准必须执行《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业 》DB37/2801.6-2018、《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019等的要求（VOCs≤40毫克/标方），监测结果需由县局主管部门认可的第三方出具数据（由承包商承担监测费用）。
	

	4.2系统设计要求
	  供参考

	本项目系交钥匙工程：包含设计、土建、制造、施工、采购、调试、文件、交付等

4.2.1整套系统能够满足车间排放vocs废气实际处理能力。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	4.2.2承包方具有独立企业法人资格；有3个及以上化工、制药行业vocs废气治理类RCO项目成功案例或者为本行业知名单位。

4.2.3遵守国家对环境保护、voc废气治理制定的法规、标准及规范，服从用户的总体规划，执行各种相关的标准和规定。

4.2.4 各环节工艺选择要具有一定的先进性和稳定性，允许在一定程度上进行技术创新，但必须有充分的理论依据。

4.2.5 设计方案需考虑运行管理的方便性和运行费用的低成本。

4.2.6 控制操作系统要求总控制室能够总体监控，并配置必要的现场操作系统，实现无人值守自动运行功能。

4.2.7 配套系统满足相应的环保标准法规要求、安全法规标准要求（特提醒在线监测设计、安全距离、平台等符合性）。
	

	4.3工艺设计
	供参考

	4.3.1工艺选择要求提供充分依据说明。

4.3.2设计参数及设计计算依据要求符合设计规范，必须切合工程实际需求。

4.3.4去除效率和去除量有计算依据。

4.3.5承包方提供工艺存在问题及解决途经的建议，并负责安全评价验收整改工作。

4.3.6运行成本核算及依据（包含电费等自来水2.5元/吨、电0.75元/KWh、压缩空气忽略 ）。

4.3.7各工艺段运行主要控制参数及范围说明。

4.3.8系统选择合适的处理工艺，处理装置运行可靠，采用PLC全自动控制。

4.3.9系统必须能够建立和保存设备运行参数，能够通告报警并进行相应描述。

4.3.10系统达到废气排放标准《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业 》DB37/2801.6-2018、《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019等的要求。

4.3.11系统在保证处置效果、达标排放的前提下，降低投资和运行成本。

4.3.12设备生产安装周期150天，调试期60天。工程验收质保两年，催化剂更换周期至少两年。系统建成后，系统达标以需方检测结果为准。
	

	4.4建筑设计要求
	  供参考

	4.4.1根据现场实际情况设计设备位置及面积，尽可能占地面积小、重量轻、噪音低、操作便捷。

4.4.2整体设备基础由供应商按照甲方提供地勘报告来设计制作。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.5设备性能要求
	供参考

	4.5.1设备包括：工艺设备、电气设备、仪表自控设备。具体见设备建议清单，所有未提及设备、仪表、材料最低标准为双方公认国内一线品牌，品牌见清单（下同），无品牌要求的需要符合国标。

4.5.2系统主体设备选择的材质符合物料特性，符合现场安装要求。
4.5.3根据工艺需要，需配备齐全附属设备，满足生产需要。
4.5.4电器、仪器、仪表选型符合防火防爆要求。
4.5.5现场工艺管道安装符合规范。
4.5.6装置中所有风阀均采用（密封泄露小于1%）、RCO系统采用平推或提升阀或者偏心蝶阀，材质采用316L或双相钢。
4.5.7废气管路、管件及装置工艺管路、管件均采用导电玻璃钢材质（按照石化规SH3097-2017等。附检测合格证）。RCO反应器至烟囱管路需充分考虑气体中HCl的腐蚀性。

4.5.8尾气风机需变频控制配变频电机，控制柜需现场防爆，建议按照2区IIBT4防爆等级设计，现场操作柱设备按照隔爆型。变频器选用ABB品牌，普通型电机采用ABB510系列，重载型根据设备情况选型。

4.5.9压力变送器、温度变送器使用川仪横河或文特斯。
4.5.10气动开关阀、调节阀、流量计等选用双方公认国内知名品牌；需要配置阀位反馈信号至PLC系统，并设置延时报警。

4.5.11磁浮子液位计选用进口或国内知名品牌，现场显示的指针式压力表、温度表为北京布莱迪或赛途（压力表带铅封）。
4.5.12控制系统为PLC控制，每套机组配套上位机；PLC为西门子1200系列、点位较多采用1500系列、模块不得使用ET 200系列远程模块，配电柜、自控柜内其他电气元器件为施耐德、ABB。
4.5.13所用设备品牌、型号、材质及参数，有选型依据，见设备品牌建议清单。 

4.5.14处理设备周围应有足够的空间，便于设备操作及维修。
4.5.15 定位器选用西门子品牌、如西门子定位不满足现场使用要求，需要提前告知甲方；

4.5.16 如需设置风阀执行器，使用快开型开启时间不得大于15s。
4.5.17电气至自控柜内信号需要设置继电器进行隔离。（如：启动、故障）

4.5.18 RCO提升切换阀门需实现零泄漏，实现不少于200万次的开关频次，并充分考虑耐腐蚀性，要求结构简单可靠，在检修周期内不出现故障。
4.5.19 RCO入口设置系统安全应急切换阀门，主管路设置检测装置，根据阀门动作时间及系统风速，安装在相应位置，当检测到浓度超过安全爆炸极限或系统发生故障时，废气通过切换阀门直接排放。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.6电器及附属设备要求
	供参考

	4.6.1设计完成后，需要提供项目中各用电功率和总功率汇总表，提供各控制回路的电器控制图纸。

4.6.2大功率设备（11kw以上）风机及泵长时间连续运行设备均需采用变频器控制。

4.6.3电气设计包括：电力系统、自控系统、消防报警系统等、照明系统、防雷及保护接地系统（符合当地气象部门验收标准，能够顺利通过验收）。

4.6.4电器设施选择防爆电器、开关。防爆电器设备推荐厂家：上海华荣、新黎明科技。         
4.6.5电气材料选择甲乙双方公认国产一线品牌/合资品牌，见设备品牌建议清单，不准选择非知名品牌产品，保证设备运行的可靠性。所有入厂电缆必须进行检测、检测合格后才能够使用。目前我公司只能采取称重法进行检测。
	

	4.7服务与维修要求
	 供参考

	4.7.1系统建成后中标厂家将免费对系统进行调试，达到合同规定的运行状态参数，验收合格后，将全部资料交底至用户方负责人，并签字确认。在系统验收后，对操作人员培训保证能够熟悉并自行操作，对管理人员和EHS安全监督检查人员进行培训以保证VOCs治理工程的稳定运行和异常情况处置；对系统的运行进行优化，在保证正常运行指标的前提下，尽量减少运行成本；质保期内免费提供保修服务。

4.7.2培训人员应及时提供培训资料。
4.7.3中标厂家根据工艺流程，提供用户使用手册等文件。
	

	4.8工期要求
	供参考

	4.8.1设备安装调试必须在合同生效后5个月内完成，包括前期的图纸设计和图纸审核时间；

4.8.2工程验收标准是设备运行无故障；排气质量符合合同约定标准；各个工艺点运行技术参数达到或优于设计标准；各种技术资料齐全完整；合同内容全部完成。
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	文件名称
	恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS

	文件编码
	
	生效日期
	

	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.9公用工程要求
	供参考

	4.9.1项目工程内所能提供的公用工程如下:

给水系统：拟建工程新鲜水的使用依托厂区现有供水系统，水量可满足本项目的用水需要。

供电系统：配电室可供电能力满足本项目用电负荷的供电要求。

气源：所需气源仅提供至桥架主管，支管由施工方负责根据需求引接。

以上均由用户方负责。


	

	4.10控制要求
	供参考

	4.10.1采用PLC控制系统，上位机使用西门子win cc软件必须是正版软件、严禁使用盗版、破解版的软件。所有PLC硬件必须是最新型号产品，严禁使用老产品。所有的控制系统产品全部是正规渠道采购的正规厂家产品，产品可追溯。

4.10.2操作界面如实反映废气处理流程工艺参数、设备工作状态。

4.10.3控制系统遇意外停电时，在重启后应能立刻恢复至停电前状态，并能自动恢复停电前数据。配备相应的UPS电源、且电源满足控制柜用电不得低于90分钟。品牌选用国内外知名品牌：如山特、索克曼等。
4.10.4需有运行区间控制的参数，及自动报警装置。

4.10.5工艺参数、操作记录、故障记录等数据自动统计、备份，并可下载保存。

4.10.6上位机组态程序、PLC程序及操作系统有备份盘，上位机组态程序、PLC程序不得加锁或提供相关密码。

4.10.7电机缺相、接地、过载保护齐全,电动机运行、故障、频率反馈速度给定均需要接入PLC系统。

4.10.8联机要求：系统内设备均能上下游互锁。

4.10.9预留扩展接口可实现接入全厂生产设备信息管理系统(预留将来交换机IP接口）。
	

	项目名称
	恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目
	页码
	10

	山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司
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	文件编码
	
	生效日期
	

	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.10控制要求
	供参考

	4.10.10电气部分需方只提供外部电源，其它电气、线路等电气系统的费用全部由承包方承担。待设备厂家提供设备功率后、甲方根据功率大小指定配电室接线位置，接线位置以下的线路敷设、线缆敷设等电气费用全部由承包商承担。
	

	4.11文件要求
	供参考

	4.11.1设备有合格证、配件清单、保修单、使用说明等。

4.11.2系统有运行、操作、维护手册，并提供齐全的施工记录，安装调试记录。

4.11.3系统设计图纸(竣工图)：整套电气图纸、设备安装图纸、设备布置图。（触屏及PLC原程序和密码需要提供给甲方相关部门）。
4.11.4对操作维修人员的培训方案或教材，设备标准操作规程(SOP)安全注意事项说明。

4.11.5设备标准维护、保养、检修规程。
	

	4.12消防安全及个人防护要求
	供参考

	4.12.1设备不能有任何锋利边缘及尖角；接地、接零符合安全规定；触、漏电保护设备安装齐全可靠。

4.12.2设备危险转动、高温部位应装有防护罩，危险场所要有警示标志。

4.12.3总控室急停开关便于操作；信号灯、报警装置齐全、可靠。

4.12.4爬梯等均需设栏杆等防护、防腐措施；护栏高度、强度符合安全要求；防腐油漆不少于三层，且达到国家标准。

4.12.5室外爬梯做到冬季防滑，有夜间检查照明，建筑最高处设有避雷和夜间提示照明设施。
	

	4.13系统安全及数据处理要求
	供参考

	4.13.1所有用户使用自己的ID和密码，设置各权限级别人员的控制范围。

4.13.2系统有连锁报警功能，以保证系统的安全稳定。

4.13.3电气系统的相关性能应能符合相关国家或行业标准及相关安全标准。处于爆炸范围内的全部需按防爆要求进行配置。

4.13.4应可储存报警记录。

4.13.4应可记录所有正在被监控的监控点状态。

4.13.5各系统应设置总流程图显示各设备、监测点、阀门等状态。

4.13.6设置上位机，可监控装置运行情况及喷淋塔液位情况等。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.14安装要求
	供参考

	4.14.1自动化仪表施工安装必须遵守：《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013。

4.14.2工程的施工应按照设计施工图纸进行。焊接工作应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的规定。特殊设备的安装调试，应取得相应制造厂家的技术支持。

4.14.3电缆管线从控制室或PLC控制器引出后沿桥架敷设然后穿镀锌钢管（洁净区穿不锈钢管）至现场各检测点。管线敷设以明敷为宜。所有穿线镀锌管采用双面火镀锌，管径DN25以下下的厚度采用1.5mm，DN25以上的采用采用2mm，所以电缆桥架采用双面镀锌，宽度300mm以下的厚度采用1.5mm，宽度400mm以上的采用采用2mm。

4.14.5 PLC控制机柜、仪表盘及仪表均要求一点接地，并应符合《仪表系统接地设计规范》HG/T 20513-2014的要求。仪表工作接地采用单独接地，接地电阻不大于1欧姆。保护接地与现场电气地就近连接。

4.14.6所有电缆桥架支架、桁架、吊架采用槽钢或角钢现场制作。所有穿线镀锌管采用双面火镀锌，管径DN25以下下的厚度采用1.5mm，DN25以上的采用采用2mm；所有电缆桥架采用双面镀锌，宽度300mm以下的厚度采用1.5mm，宽度400mm以上的采用采用2mm；角铁必须是国标标号，禁止使用非国标产品。

4.14.7 均能够通过电脑监控设备运行情况，上传至环保站中控室。上位机电脑、显示屏使用戴尔商务机。
	

	4.15安全环保要求
	供参考

	4.15.1设备需满足EHS相关法规，保证操作人员安全。

4.15.2电气控制应设有过载保护、短路保护、漏电保护、欠压及失压保护和连锁等保护装置，以确保系统工作安全可靠、稳定。
4.15.3控制柜必须有良好接地保护，防止触电事故发生。不建议把配电柜放室外、如成套配电室柜、柜子不能放置在防爆区域、且做好防雨、散热防护。

4.15.4低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。强电弱电必须分开布置桥架、分开布线。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	规格说明
	备注

	4.15.5仪器仪表及传感器应符合相应行业的国家标准安全规范。

4.15.6突然停电时设备应进入安全状态，全部关闭，当恢复供电，没有信号输出，设备不能重新启动。

4.15.7排气筒符合法规要求，并配套建设取样监测口（包括进口和出口）和取样检测平台。
	

	5.0 URS符合性确认
	供参考

	5.1.1我公司对的用户基本要求文件完成后，发送给供应商，由供应商按照用户要求项目逐项确认，制作在技术标书内；我公司组织相关工程、技术人员对供应商确认项目审核汇总，签署确认意见，作为采购该系统时技术评标时的依据。

5.1.2供应商对本用户需求表（URS）所规定的各项内容若需改动，均需以书面形式提出并经本公司同意。（详细设备参数以招标文件为准，报名审核通过后方可收到招标文件）
	

	6.0 投标人其他资格要求
	供参考

	6.1.1投标人为在中华人民共和国境内注册的法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、年审有效的营业执照和税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、其它相关年检后证照、企业业绩（即合作客户企业列表）、具有独立订立合同的权利，具有全面履行合同的能力，经营状况良好。
6.1.2投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，无法律纠纷案件，无财产被接管、冻结、破产等状态，一经审核，将取消投标资格。
6.1.3拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证认证证书。

6.1.4公司规模、人员组织、业绩经验等方面具有提供相应产品的资格和能力，提供近二年的化工、制药行业主要业绩表。
6.1.5社会荣誉（如国家高新技术企业、环保产业协会理事等）可作为加分项。
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	卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

	7.0申请退出投标程序及注意事项
	供参考

	报名参与本项目投标的供应商应严格遵守诚信竞争，如供应商报名参与投标或接收招标文件后因自身原因退出投标，必须在投标截止时间72小时前，向山东恒欣药业股份有限公司说明合理退标理由。如参与技术标投标,技术标合格但放弃商务标价格谈判，必须出具盖有公司红章的《弃标声明函》。如供应商报名后无故未按时参加投标或未按规定程序申请退出竞标的，将被计入公司不良合作供应商名单，一年之内不能参与山东恒欣药业药业股份有限公司各项目投标。
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答疑问题汇总清单
资料提供：车间平面布置图、生产设备清单、现有及新建桁架图

回复：可以提供，具体尺寸需要根据现场核算。新建的曹仁亮提供。

明确止回阀、阻火器哪些地方需要安装，阻火的形式。
回复：阻火器使用防爆燃类型，各车间汇总至主管前都要加设。止回阀需要根据总管设计负压状态确定。
旧设备管道拆除责任划分

回复：甲方自行拆除，中标方可根据核算利旧，能利旧的中标单位负责。

真空泵类型及最大抽气速率核算（单位L/S及m3/h的确认）

回复：已经答复，单位为L/s，但废气量不完全对应，牵扯物料压缩比问题，需要各厂家核算真实排气量
桁架走向及新建、利旧、承重等问题
回复：桥架尽量利旧，利旧无法铺设的需要增加。至西厂区桥架由我们公司进行建设，废气管道由中标方购买及铺设。中标单位出具图纸甲方审核即可（不需要设计院蓝图）。
管道泄压、压力报警、阻火等安全问题，是否需要统一
回复：根据预评价报告确定，满足需求，设计不能满足需求的由中标单位负责增加（费用中标单位自负）。品牌问题，见清单。
前端LEL在线监测仪及末端FID浓度在线监测的品牌、型号明确
回复：LEL浓度检测仪PID类型，末端FID，品牌见清单
预处理设备及末端处理设备PLC柜位置及防爆要求（需要考虑散热）、是否安装就地按钮柜，尤其是末端RCO设备是否需要隔爆间或者平台设备控制室；总控制室及上位机位置问题
回复：车间预处理系统放置在车间东侧配电室或控制室，不需要防爆。总控制室设置动力车间南侧一楼，系统传送至环保站中控室。
公用工程（水、电、排污、碱液）位置及安装责任划分（预处理和末端RCO）

回复：现场确定位置，由厂家现场确定位置。碱液系统放置在预处理附近，排污就近排至污水系统。

预处理设备位置、平台要求等及车间预处理控制室等

回复：现场确定，需要车间确定

浓度核算问题、前端各车间单独LEL控制问题、催化剂及电加热装置问题

回复：电加热系统可满足需求。催化剂不指定厂家自行选择，要求质保两年（两年内损坏需免费更换，并重新计算时间）。预处理LEL与补风机连锁（数量需要再确认是否单污染物单设）。
由于含氯有机物浓度不确定，催化剂建议由业主购买或指定品牌，催化剂的效能视实际使用情况而定，承包方很难保证。

回复：同上

车间内废气收集管道比较零散，涉及施工难度较大，建议业主自行解决

回复：可以，已明确。

各车间现有处理设备拆除和利旧范围建议确定

回复：同上

各车间新建预处理装置取电、设备控制方式，与集中控制、控制点位置确定

回复：车间配电室取电，车间预处理可单独控制，控制画面传到总控

罐区等无管廊地区的管廊建设由谁方负责

回复：中标方负责，收集系统需要预制。

整体设计、最终出图是否有哪些资质要求

回复：甲级设计资质盖章。
建议各车间含氯废气单独收集，单独处理。不能单独收集的增加旁通通入无组织排放处理装置

回复：尽量控制，不能单独处置的需要引入系统。

RCO进口主管路设置缓冲罐，防止瞬时高浓度废气的燃爆风险。

回复：不需要

设计工作较多，现场施工勘察内容较杂，建议工期可适度延长或分阶段进行。

回复：不允许，按照时间节点必须完成工程建设，调试时间可延长。

21
导电玻璃钢的详细参数要求，壁厚、导电率、连接方式，需统一确定

回复：沟通后再确认。按照规范要求确定，按照石化规SH3097-2017等。
22各车间前端预处理设备是否可以由车间手动启停？还是需要承包方将所有信号接引至主控制室

回复：车间内部手自动切换，现场设置操作柱。整体系统控制为RCO及后续处理系统，主控制室对各车间预处理监控。
23三偏心蝶阀没有必要，如果采用，会极大增加成本

回复：没必要，保证泄漏率，各车间采用风阀（密封泄露小于1%）、RCO系统采用平推或提升阀或者偏心蝶阀，材质采用316L或双相钢。
24 防爆问题

回复：现场控制柜可以防爆，但是建议按照2区IIBT4防爆等级设计（隔爆型存在较大散热问题），现场操作柱设备仍然按照隔爆型。

25电气至自控柜内信号不建议设置继电器隔离，增加设备会增加信号传输过程中的故障类型和几率

回复：电气信号需要增加继电器隔离，AI/AO信号需要增加信号隔离器（安全栅）。
26各车间的前处理设施和排风机是否可以由招标方进行电力铺设，否则需要投标方从主电控室逐一输送。

回复：车间配电室连接，中标方负责

27、设备清单品牌问题
回复：见清单

以下问题提出后企业要求后期再进行
二氯甲烷发生点位情况统计

中标单位进行
新建车间区域废气（可能含二氯甲烷）是楼顶处理还是进入此次废气整体改造

单独使用二氯甲烷的可根据情况分离，混合溶剂使用的需要进入此系统。新建车间混合废气需要进入此系统。

详细的点位统计及改造

车间内部改造本次除3302/3102反应釜排气单独引出外其他的不包含。

项目范围的界定

项目范围：包含厂区所有生产车间，本项目范围自各车间建筑框架为界，建筑框架以外（包含3302/3102反应釜排气引到主管道及3908全部）至本项目主体治理设施达标排放口。项目中要求进入RCO主体设备前需要进行三块监测表控制，各车间预处理系统具备独立的自控（包含ph调节、补风、补水、设备运行）及现场运行功能且各车间预处理画面需传送至RCO主体设备运行控制系统监控。

电器施工范围界定：

总配电室开始（包含负荷开关、母排连接）至RCO配电室的主电缆和桥架由施工单位负责材料采购、施工安装调试等

从RCO配电室至设备现场的所有电缆沟、通讯电缆、设备电缆等由施工单位负责材料、安装、施工调试

各个车间配电柜、控制柜位置基本定在各个车间的配电室或控制室，电源引自各个车间配电室（负荷开关及电缆由施工单位负责采购、施工），各车间分控制柜至各车间设备现场的相应线缆、桥架需施工单位自行施工，不应占有现有电缆桥架。设备现场严格按照防爆要求施工。

各个车间的电缆线均采用ZA-YJV系列，控制线缆采用ZA-RVVP系列，为了避免干扰采用强弱电线缆分开的模式执行。

各个车间及RCO的风机均采用变频风机及变频器控制方式

各个车间及RCO的水泵11KW（包含11KW）以上的均采用变频控制方式

所有厂家的设计方案里合计总负荷报给甲方（包含所使用的：总负荷开关大小及电缆线径）

桥架范围界定：

利用原有桥架，需要进行加固的由中标方加固；至西厂区桥架未建设区域由甲方进行建设，中标方铺设管道。

各车间统计的实际情况
1、3908原车间罐区无治理设施，溶剂回收区域使用活性炭罐（集中收集）。建议本次施工时罐区加设收集罩（虚接），精馏塔区域拆除活性炭罐体，各塔连接处断开（利旧原有阻火器）原有项目需要增加并通过集气罩收集处理。此车间建议汇总后预处理进入主管。

预设风量2000m3/h
2、3101车间内部收集管道已经做好，本次VOCs治理范围仅进行反应釜排气、干燥排气、储罐、真空泵排气。车间内部环境空气排放建议保留一台喷淋塔保留一台喷淋泵作为环境空气处理使用。本次建设采取碱喷淋+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。车间要求内部汇入车间汇总管道加设止回阀。（不足建议重点考虑干燥二氯甲烷品种断开问题、离心机区域未进行处置）。

受到沸腾干燥的影响建议车间风量做到25000-30000m3/h

（后续应该考虑减少沸腾排气量方式改造，如后期部分闭式循环等或者更换干燥方式）
3、3102车间内部收集管道环境空气及高浓度气体未分离，车间预留区域空间较大。建议车间内部进行改造，反应釜排气与环境空气彻底分离。本次建议按照3101车间方式收集仅进行反应釜排气、干燥排气、储罐、真空泵排气。车间内部环境空气排放建议保留一台喷淋塔保留一台喷淋泵作为环境空气处理使用。本次建设采取碱喷淋+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。建议车间主管道按照20000m3/h风量预留，现在实际车间风量同样因为沸腾干燥引起。

4、3301车间废气收集管道已经做好，目前为高浓度废气及反应釜排气等合并无储罐区，但风管设计仍能满足需求，需要对现场不开启设备风管阀门进行关闭即可，建议内部风管不再变动。本次建设采取碱喷淋+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

预计风量2000-3000m3/h

5、3303车间废气收集管道已经做好，目前为高浓度废气及反应釜排气等合并且储罐区采用硬链接方式对接（建议改为吸风罩）。但风管设计仍能满足需求，需要对现场不开启设备风管阀门进行关闭即可，建议内部风管不再变动。本次建设采取碱喷淋+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

预计风量3000-4000m3/h

6、3302车间内部收集管道高浓度与环境排气混合。建议反应釜排气单独分离。本次仅为反应釜排气及真空泵储罐、干燥区域排气治理（真空泵含二氯甲烷废气可以单独分开），沸腾干燥为异丙醇三乙胺等相关有机物。车间楼顶断开将以上及洁净区废气混合后进行预处理后进入总管。

预计风量10000m3/h
7、3311车间内部收集管道已做好，本次仅对三合一及真空泵区废气进行治理，成分为乙醇、三乙胺等。建议直接从楼定断开进入新设置预处理，原有设备拆除。预处理方式同上。

风量预计2000m3/h
8、3201车间本次仅对三合一、真空泵、外侧储罐区进行治理，工艺路线为碱喷淋+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

主要成分盐酸、丙酮、甲醇、乙醇

风量预估2000-2500m3/h

9、3202/3203车间本次仅对三合一、真空泵、外侧储罐区、离心机等进行治理，工艺路线为碱喷淋（作为备用）+水喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

主要成分丙酮、乙醇、甲醇、

风量预估2000-3000m3/h（氮气吹扫时进入母液储罐一直高浓度废气，预留较大的稀释风）
10、3206车间本次仅对三合一、真空泵、外侧储罐区进行治理，工艺路线为水（碱）喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

主要成分丙酮、甲醇、乙醇

风量预估3000m3/h   原有喷淋塔利旧
11、3207车间本次仅对三合一、真空泵、外侧储罐区进行治理，工艺路线为水（碱）喷淋+阻火器（在线浓度+补新风）进入主管。

主要成分丙酮、甲醇、乙醇

风量预估2000m3/h   原有喷淋塔利旧

无菌车间还可能产生有机弱酸，原有连接风管不能达到安全要求，需要评估是否继续利旧。

12、3305/3502车间收集管道已经做好，建议对反应釜排气、真空泵排气及干燥排气、含有离心机及反应釜开口排气（限制错峰开启）方式进行，目前车间楼顶废气未进行汇总无预处理设施成分复杂。本次需要对尾气管道汇集并进行预处理（同合成化药车间）后汇入总管。（车间控制含氯废气进入）。
风量：3305建议5000m3/h    3502建议2500m3/h  

13、3306新建车间建议按照以上预处理方式，风量暂定5000m3/h.

各车间总风量加和最大为95000m3/h大于80000m3/h风量，是因为有不确定因素及稀释需求，主管道仍按照8万方进行设计。催化剂装填建议按照六万方装填（以上各车间风量供各单位参考，可合理优化）。
	设备品牌建议清单

	序号
	关键设备
	品牌建议(多选一）
	备注

	1
	电加热器
	国产知名一线品牌
	

	2
	泵
	川源/南方泵业
	

	3
	风机
	顶裕
	

	4
	风机电机
	西门子贝得/南阳/佳木斯/江苏大中
	

	5
	蓄热体
	蓝太克/俊杰
	

	6
	催化剂
	质保期2年
	

	7
	保温棉
	美国摩根/奇耐/山东鲁阳
	

	8
	执行器
	西门子本安加安全栅结构
	西门子本安加安全栅结构

	9
	压力/压差变送器
	横河/罗斯蒙特/E+H
	

	10
	温度变送器/温度计
	
	隔爆加安全栅结构ExdⅡCT4

	11
	湿度变送器/湿度计
	
	

	12
	LEL在线监测
	日本理研/美国华瑞/德国德尔格/科尔康
	

	13
	PID 在线监测
	英国离子/美国华瑞、德国德尔格
	PID前设除尘除水措施

	14
	FID
	国产知名一线品牌
	

	15
	PLC
	西门子S7-1200以上
	

	16
	变频器
	ABB
	

	17
	UPS电源
	施耐德、艾默生、伊顿
	

	18
	触摸屏
	西门子KTP1200以上
	

	19
	低压电气
	西门子/施耐德/欧姆龙
	

	20
	控制柜
	仿威图
	

	21
	电缆
	远东/上海起帆/江苏上上
	

	22
	不锈钢板
	符合国标
	

	23
	不锈钢型材
	符合国标
	

	24
	碳钢型材
	符合国标
	

	25
	玻璃钢树脂
	上纬/昭和/富晨
	



